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Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu

D pro umístění MR 1,5T

Jiří HavlasIng. Jiří Slánský
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±0,000 = 275,385 m n. m. Bpv

AUTORIZACE Č.PARÉ

Královehradecký Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
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BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE STŘECHY (roof)
- až na nosnou konstrukci stropu, vč. veškerého oplechováníBR

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
(vč. podkladních vrstvev v rozsahu pro následnou montáž
podlahy nové)
f - kompletní odstranění vč. základové desky

BF

ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)
(v rozsahu 20%, 100%) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím
povrchu, viz poznámky půdorys

BS

ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application)
(dle typu místnosti keramický (ceramic), dřevěný(wooden)
izolace (insulation))

BCA BWA

ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
(vnější (e) i vnitřní (i))

BL

ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyvěšení křídel, vč. demontáže zárubně rámu, obložení)

BD

VYBOURÁNÍ RÝHY ( groove)
(v místě nového otvoru pro osazení  překladu - ocel. nosník)

BG

VYBOURÁNÍ KAPSY ( hole)
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení  překladu -
ocel. nosník)

BH

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠŤKY ZDÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCÍ DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ
  STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVENIŠTNÍ ROZVOD S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM
  STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL. TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A USKLADNĚNA PRÁVĚ K TOMUTO POUŽITÍ.
  POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m2. V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NAPOJENÍ DO STAVEBNÍHO ROZVADĚČE
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH  PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU
  SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP
  KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘIZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY
A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

DEMONTÁŽ VYBAVENÍ ( equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž vč. připojovacího potrubí, kotevního mat.)

DE

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU( ceiling)
(vč. demontáže svítidel)

BC

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH  KONSTRUKCÍDS

BFf

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU( ceiling)
(vč. demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prků
podhledu + uvedení do provozu)

DC

BIA
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