
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž

Elektromontáže

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

rozváděč HRO.1 ks 1,00 210 000,00 210 000,00 12 000,00

Doplňující zařízení od FY Bender

dle vlastní specifikace a nabídky

ES710/4000 230V/230V ks 1,00 20 660,00 20 660,00 0,00

ATySet 63A/2p-Aut.přepínač sítí ks 1,00 19 550,00 19 550,00 0,00

Pomocný kontakt ATICS-HK ks 2,00 856,00 1 712,00 0,00

AN450 ks 1,00 2 400,00 2 400,00 0,00

isoMED427P-2 ks 2,00 20 300,00 40 600,00 0,00

STW2 ks 1,00 1 650,00 1 650,00 0,00

MK2430-11 ks 1,00 24 000,00 24 000,00 0,00

COM465IP.230V převodník ks 1,00 22 180,00 22 180,00 0,00

Nastavení zařízení ks 1,00 0,00 0,00 15 000,00

Záložní UPS

5kVA/230V/230V/10minut

monitorovací, signalizační a

vypínací kontakty

včetně instalace a dopravy ks 1,00 58 000,00 58 000,00 2 000,00

rozvaděč R1-server ks 1,00 18 000,00 18 000,00 2 000,00

rozvaděč RMS.1 ks 1,00 26 000,00 26 000,00 2 000,00

Pojistky PH02/315A ks 3,00 110,00 330,00 5,00

Svítidla včetně zdrojů LED

spínáno pomocí vypínače

A-Vest. svítidlo LED4x14W/24WEVG

 IP44 ks 9,00 8 870,00 79 830,00 125,00

B-Vestavné stropní svítidlo

LED 1x10,5W,4000K,1140lm,IP20 ks 6,00 2 507,00 15 042,00 125,00

B1t LED driver 3-24w,500mA,IP20 ks 6,00 631,00 3 786,00 125,00

D-Vestavné stropní sv. LED1x24W

4000K,2970lm,IP20,opal ks 5,00 6 859,00 34 295,00 125,00

E- 4x24W - MIKROPRISMA KRYT ks 36,00 2 850,00 102 600,00 120,00

P-Přisazené sv.2x39W

EVG ks 2,00 3 450,00 6 900,00 125,00

F-LED pásek

s vypínačem ks 3,00 850,00 2 550,00 120,00

N1-Vestavné nouzové svítidlo 3W

IP20,NO 3hodiny, inventer ks 12,00 2 450,00 29 400,00 125,00



Np-Přisazené nouzové svítidlo

3W,IP40,s piktogramem NO 3hodiny

inventer ks 9,00 2 300,00 20 700,00 125,00

VP-vyrovnání potenciálu ks 3,00 250,00 750,00 120,00

EVP-připojovací krabice- zem ks 10,00 32,00 320,00 85,00

ABB Zdravotnický program

dvojnásobní svorka pro vyrování

potenciálu ks 9,00 180,00 1 620,00 120,00

Zásuvka 230V/16A IP20 ks 86,00 260,00 22 360,00 110,00

signalizace provozního stavu

včetně krycího rámečku

barevné rozlišení dle použití

v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS

DTTO s přepěťovou ochranou ks 20,00 850,00 17 000,00 120,00

Centrál STOP pod sklem ks 1,00 780,00 780,00 120,00

Tlačítkový ovladač 230V/10A

řaz.1/0.....řaz.7 ks 22,00 220,00 4 840,00 150,00

Čidlo pohybu ks 6,00 650,00 3 900,00 120,00

Termostat ZPA +35st.C ks 1,00 650,00 650,00 120,00

Krabice KR68 ks 14,00 28,00 392,00 110,00

Krabice KP68 ks 130,00 5,00 650,00 8,00

Podlahová krabice vestavná

s výzbrojí 3x zásuvka 230V

1x zásuvka s přepěť.ochranou

2x RJ 45 ks 3,00 6 800,00 20 400,00 1 600,00

podlabový kanál 28x350mm m 6,00 350,00 2 100,00 280,00

kRABICE KT250 ks 1,00 150,00 150,00 110,00

kabely ( 1-CXKH-R)

SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0

3x1.5 mm2       pevně m 900,00 31,00 27 900,00 20,36

3x2.5 mm2       pevně m 1 600,00 45,50 72 800,00 20,36

3x6 m 15,00 85,00 1 275,00 20,00

1-CXKH-V 3x6 m 15,00 120,00 1 800,00 20,00

5x1,5 m 30,00 42,00 1 260,00 20,00

4x2,5 mm2 m 150,00 45,00 6 750,00 20,00

5x10  mm2       pevně m 100,00 144,00 14 400,00 23,70

5x25  mm2        pevně m 0,00 344,00 0,00 28,46

5x95 m 23,00 1 200,00 27 600,00 25,00

5 x 35 m 12,00 850,00 10 200,00 25,00

KABELY CYKY



3x120+70 m 30,00 1 300,00 39 000,00 27,00

KABELY SHKFH-R

BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

B2ca,S1,dO

J-Y(St) 3x2x0,8 m 80,00 26,00 2 080,00 20,36

VODIC PRO POSPOJOVANI

1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)

4- Zlutozeleny pevně m 150,00 10,50 1 575,00 28,46

6-  Zlutozeleny pevně m 600,00 18,00 10 800,00 28,46

10-Žlutozelený pevně m 20,00 32,00 640,00 25,00

16- Zlutozelen pevně m 100,00 45,00 4 500,00 28,46

25- Zlutozeleny       pevně m 100,00 72,00 7 200,00 28,46

50- žlutozelený m 23,00 450,00 10 350,00 35,00

Protipožární ucpávky (HILTY) ks 4,00 1 500,00 6 000,00 0,00

kompletní provedení,včetně

protokolu-dle požadavku

Požární zprávy

ŽLABOVÁNÍ

PK 140 x70 m 6,00 250,00 1 500,00 85,00

VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ

VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK

PRO KABELY

DZ ......60 X60...200X0.75..60x100 m 110,00 185,00 20 350,00 110,00

Šroubové tyče, natloukací ocelové

hmoždinky, závěsy, šrouby,matky

spojovací materiál bal 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00

Pancéřové trubky, lišty, hadice

určené pro kabelové vedení

vedoucí mimo žlabový systém m 60,00 150,00 9 000,00 12,00

Žlab MARS vč víka 250x100 m 15,00 350,00 5 250,00 160,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH

Do   2,5 mm2 ks 650,00 0,00 0,00 11,36

Do   6   mm2 ks 120,00 0,00 0,00 12,78

Do  16   mm2 ks 280,00 0,00 0,00 18,49

Do 150   mm2 ks 12,00 0,00 0,00 75,90

BLESKOSVOD

OCELOVY DRAT POZINKOVANY

FeZn-D8 (0,4kg/m)      pevně m 25,00 34,00 850,00 88,00

FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 30,00 40,00 1 200,00 88,00

SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI

PODPĚRY, svorky a pod ks 60,00 45,00 2 700,00 120,00

Jímače v=5ms betonovým ks 2,00 4 650,00 9 300,00 55,00

podstavcem



Zemnící tyče ZT02 ks 3,00 250,00 750,00 120,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáž stávající elektroinstalace hod 40,00 0,00 0,00 225,00

Připojení technického zařízení hod 20,00 0,00 0,00 225,00

Zkusebni provoz hod 10,00 0,00 0,00 225,00

výkop a zához pro uzemnění m 10,00 250,00 2 500,00 0,00

35x70cm

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik hod 30,00 0,00 0,00 262,50

Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 0,00 225,00

Elektromontáže celkem



Montáž celkem Cena Cena celkem

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

15,00

1 125,00

750,00

750,00

625,00

4 320,00

250,00

360,00

1 500,00



1 125,00

360,00

850,00

1 080,00

9 460,00

2 400,00

120,00

3 300,00

720,00

120,00

1 540,00

1 040,00

4 800,00

1 680,00

110,00

18 324,00

32 576,00

300,00

300,00

600,00

3 000,00

2 370,00

0,00

575,00

300,00



810,00

1 628,80

4 269,00

17 076,00

500,00

2 846,00

2 846,00

805,00

0,00

510,00

12 100,00

0,00

720,00

2 400,00

7 384,00

1 533,60

5 177,20

910,80

2 200,00

2 640,00

7 200,00

110,00



360,00

9 000,00

4 500,00

2 250,00

0,00

7 875,00

2 250,00



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %

Opravy v záruce  (5 - 7) %

GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1   %

Roční nárůst cen 2   %
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %



Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.-Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Elektroinstalace

J.Pištora

19.5.2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00


