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Stranka 1z 1

Zakazka €. :

Datum : 7. duben 2017

Nazev stavby : Oblastni nemocnice Nachod pavilon E magneticka rezonance

Projektant : Jifi Stajer

Cast Nazev Mnozstvi | Mnozstvi Mérna Cena Cena Cena Cena DPH
dodavky | montaze | jednotka | dodavky/ks | montaze/ks | dodavky celk. | montaze celk. %

rozvody médéna trubka 8x1 11,00 11,00({m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
médéna trubka 12x1 24,00 24,00|m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
médéna trubka 18x1 13,00 13,00{m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
médéna trubka 22x1 84,00 84,00|m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
profez trubek 3% 1,00 0,00(kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
Ag pajka 45+pasta 450,00 0,00{g 0,00 0,00 0,00 0,00 21
chrani€ka potrubi-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 2,00 2,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
chrani€ka potrubi-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) 1,00 1,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
chrani€ka potrubi-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) 4,00 4,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
tvarovky Cu do pr.22 53,00 53,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
konzole jednoducha 30,00 30,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
konzole stfedné slozita 42,00 42,00 |kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
znaceni potrubi 132,00 132,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
ochranny plyn pro pajeni Cu trubek 132,00 0,00|m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
proplachnuti rozvodu dusikem 132,00 132,00|m 0,00 0,00 0,00 0,00 21
napojeni na stavajici rozvod 4,00 4,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
odstaveni ¢asti stav.rozvodu vE.zpétného uvedeni do provozu 0,00 2,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
usekova tlakova zkouska 0,00 1,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
zavérecna tlakova zkouska 0,00 2,00]|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
kulovy kohout DN10 vé&.Sroubeni 2,00 2,00]|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
ventil.krabice pro 1 plyn kompletni (1xuzav.ventil, 1xpfip.zalohy, 1x¢idlo snimani
tlaku) 1,00 1,00(kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
monitorovaci zafizeni s dotyk.displejem pro max.12 vstupt 1,00 1,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
kabel signalizace 25,00 25,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
Iékafsky nasténny panel s terminaini jednotkou pod omitku 1,00 1,00(kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
lékarsky nasténny panel s terminalni jednotkou pod omitku v antimag.upravé 1,00 1,00(kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
propojovaci hadice vé.koncovek a matic pro lékar.panel v antimag.Upravé 1,00 1,00 |kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
zahdjeni,ukonéeni a predani 0,00 1,00(kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
presun hmot 0,00 1,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21
zkousky a revize plynovych Easti 0,00 1,00|kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

0,00 0,00
|celkem K& bez DPH 0,00

Stavebni pfipomocné prace a demontéze nejsou zapocitany.

vypracovala : Pozivilova Martina




