

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ONNACHOD
Stavba: Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

KSO: CC-CZ:
Místo: ON Náchod Datum: 15. 4. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ONNACHOD

Stavba: Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Místo: ON Náchod

Datum: 15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

JIKA-CZ

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
ONNACHO D 1	SO-01-Vlastní objekt	0,00	0,00	STA
ONNNACH OD 2	SO-02-Interier volný	0,00	0,00	STA
ONNNACH OD 3	SO-03-Interier zabudovaný	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNACHOD 1 - SO-01-Vlastní objekt

KSO:

Místo: ON Náchod

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNACHOD 1 - SO-01-Vlastní objekt

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

721 - Zdravotechnika 0,00

731 - Ústřední vytápění 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

777 - Podlahy lité 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Slaboproudé rozvody	0,00
23-M - Medicinální plyny	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
38-M - MAR	0,00
42-M - Magnetická rezonance	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNACHOD 1 - SO-01-Vlastní objekt

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

139	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,275		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,5*1,1*0,5			0,275			
1	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,810		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		1,5*1,8*0,3			0,810			
2	K	311272611	Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	3,380		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2,6*2,6*0,5			3,380			
3	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/ 10 119x14x14 cm	kus	6,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			6,060			
5	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	593211140	překlad železobetonový RZP 9/ 10-R15 179x11,5x19 cm	kus	3,030		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			3,030			
7	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,528		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2,8*0,5*0,25+1,9*0,375*0,25			0,528			
8	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"L 50/50/5" (1,4*7+0,8*10)*0,00375+1,2*0,00875*6			0,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,328		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"I č.160" (3,0*4+3,15*2)*0,0179		0,328			
10	K	340239226	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	6,510		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,05*2,1+0,35*2,1+0,75*2,1+0,95*2,1		6,510			
11	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,575		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,375*2,1*2		1,575			
12	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	0,788		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,375*2,1		0,788			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
13	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	165,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	165,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	650,755		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		650,755		650,755			
16	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	650,755		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,291		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2,749*00,45+0,82+2,89+0,12+0,26+0,5)*0,05		0,291			
18	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý	m2	47,420		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		47,42		47,420			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	425,620		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP" 30,85+40,71+6,71+8,38+8,25+111,27+13,94+46,39+8,91+1,63		277,040			
	VV		"1NP" 26,94+5,1+1,59+2,57+104,58		140,780			
	VV		"vnější" (1,5+2,6+1,2*2)*1,2		7,800			
	VV		Součet		425,620			
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	417,820		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		417,82		417,820			
21	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	99,129		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP" 79,089		79,089			
	VV		"1NP" (1,2+4,976)*3,5-0,8*1,97		20,040			
	VV		Součet		99,129			
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	40,921		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1PP"(5,48+6,5)*3,5-0,8*1,97*2		38,778			
	VV		"1NP"0,95*3,5-0,6*1,97		2,143			
	VV		Součet		40,921			
23	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,536		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vyšetřovna MR a techn. místnost" (40,71+6,71)*0,18		8,536			
24	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	140,166		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP" 8,38+8,61+2,39+4,08+1,98+1,32+1,49+0,86*2+3,35		33,320			
	VV		21,45+5,67+6,71+27,71+1,28+1,29+1,63		65,740			
	VV		"1NP" 14,18+19,39+2,82		36,390			
	VV		"místn. č.025a,025b" 3,85*1,225		4,716			
	VV		Součet		140,166			
25	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,375*(1,4+2,1*2)+0,5*2,6		3,400			
26	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*1,8*2		5,400			
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,580		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,6*1,97*8+0,7*1,97*4+0,8*1,97*8		27,580			
28	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*2,1		1,050			
140	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,0*2,1*2		4,200			
29	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,863		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,6*2,6*0,5+1,4*2,1*0,375-1,5*1,8*0,5-0,3*1,8*0,5		2,863			
30	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	37,770		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*4+1,79*3+3,15*2+0,9*3+0,8*2+1,4*7		37,770			
31	K	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	165,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,25+111,27+13,94+26,94+5,1		165,500			
32	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	650,755		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,59+23,1+23,77+15,9+6,2+9,1+5,7)*3,5		309,260			
	VV		(4,9+5,1+3,72*2+8,4+19,6+10,85)*3,5		197,015			
	VV		(15,65+18,59+7,04)*3,5		144,480			
	VV		Součet		650,755			
33	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP" (3,85+4,45*1,6+1,8*0,6+1,5*1,5)		14,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				0,00	
34	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	73,894		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	73,894		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	653,355		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			72,595*9		653,355			
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,894		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,887		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
39	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K vč. pásků ASO Dichtband	m2	5,408		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"místn. č.105b,105c" 1,59*1,3+2,57*1,3		5,408			
40	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 721			Zdravotechnika				0,00	
41	K	721001	D+M vnitřní rozvody vody a kanalizace vč. zařizovacích předmětů	kpl	1,000		0,00	
D 731			Ústřední vytápění				0,00	
42	K	731001	ÚT-izolace,nátěry,strojovny,rozvodné potrubí,armatury,otopná tělesa	kpl	1,000		0,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
43	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	14,555		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"W01" (2,04+2,625)*3,5-0,9*1,97		14,555			
44	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	2,741		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"W03" 1,177*3,5-0,7*1,97		2,741			
45	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	10,772		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"W02" (2,351+1,177)*3,5-0,8*1,97		10,772			
130	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	15,749		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					(1,1+3,85)*3,5-0,8*1,97			
					15,749			
131	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	31,498		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					15,749*2			
					31,498			
46	K	763121467	SDK stěna přesazená tl 150mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	4,277		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"W04" 1,222*3,5			
					4,277			
47	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	68,449		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					14,555*2+2,741*2+10,772*2+4,277+3,941+2,8+1,295			
					68,449			
48	K	763122413	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	3,941		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"W05" (0,576+0,55)*3,5			
					3,941			
49	K	763135811	Demontáž podhledu minerálního kazetového na roštu viditelném	m2	21,450		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					21,45			
					21,450			
50	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xA 12,5	m2	2,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"W6" (0,5+0,3)*3,5			
					2,800			
51	K	763164561	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xH2 12,5	m2	1,295		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"W07" 0,37*3,5			
					1,295			
52	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	333,670		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"skladba C01" 31,11+111,27+46,39+26,94+1,59+2,57+104,58+9,22			
					333,670			
53	M	590360700	panel akustický Gedina A T15/T24, NE, bílá 500, 600x600x15mm	m2	350,354		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					333,670489722534*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					350,354			
136	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,098		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,875*1,1+1,1*1,85			
					4,098			
137	M	590360750	panel akustický Gedina E T24, bílá 500, 600x600x15mm	m2	4,303		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					4,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					4,303			
54	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	165,910		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					23,75+80,73+27,6+24,75+9,08			
					165,910			
55	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské								0,00
56	K	766001	D+M sanitární kabinky desková výplň povrch HPL laminát nerezové nožky výšky 150mm	m2	6,665		0,00	
VV					"schema Os02" 3,1*2,15			
					6,665			
57	K	766002	Dodávka vnitřní dřevěné do ocelové zárubně hladké plné povrch lamino 2kř. 1400/1970mm otočné bez PO	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "schema D02" 1					1,000			
58	K	766003	dtto,avšak 1kř. 700/1970mm	ks	1,000		0,00	
VV "schema D06" 1					1,000			
59	K	766004	dtto,avšak 800/1970mm	ks	8,000		0,00	
VV "schema D04,D05,D10-D12" 8					8,000			
60	K	766005	dtto,avšak 900/1970mm	ks	2,000		0,00	
VV "schema D03,D07" 2					2,000			
138	K	766006	D+M okno plastové zasklení izolačním trojsklem vč.kování	m2	0,500		0,00	
VV "schema 001" 1,0*0,5					0,500			
61	K	76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	76660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	76660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
65	K	767001	D+M vnitřní vertikální žaluzie s PVC lamelami	m2	13,500		0,00	
VV "schema Os01" 1,5*1,8*5					13,500			
66	K	767002	D+M PHP sněhový s náplní 5kg s hasící schopností 55B	ks	3,000		0,00	
VV "schema Os03" 3					3,000			
67	K	767003	dtto,avšak s hasící schopností 21 A vodní	ks	4,000		0,00	
VV "schema Os04" 4					4,000			
68	K	767004	Dodávka dveře vnitřní hliníkové celoprosklené sklem bezpečnostním s PO EI 30 DP3 3000/2500mm	ks	1,000		0,00	
VV "schema D01" 1					1,000			
69	K	767004a	dtto,avšak montáž	ks	1,000		0,00	
70	K	767004b	Dodávka hliníkové zárubně pro dveře 2kř. s PO 30 min. 3000/2500mm do zdiva	ks	1,000		0,00	
71	M	553313150	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 125 DV 800 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	553311240	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1450 dvoukřídla	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
75	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	767005	Automatický výsuvný práh	ks	5,000		0,00	
78	K	767006	Dveřní mřížka eloxovaný hliník 400/200mm	ks	2,000		0,00	
79	K	767007	Podříznutí dveřního křídla	ks	2,000		0,00	
80	K	767008	Objektové kování rozetové klika-klika matný nerez	ks	1,000		0,00	
81	K	767009	dtto,avšak klika-koule	ks	7,000		0,00	
82	K	767010	Zadlabací mušle s WC sadou matný nerez	ks	1,000		0,00	
83	K	3310	Objektové kování štítkové panikové klíla-klika matný nerez	ks	1,000		0,00	
84	K	767012	Požární konzole s koordinátorem postupného zavírání	ks	1,000		0,00	
85	K	767013	Dveřní koordinátor	ks	1,000		0,00	
86	K	767014	Mechanický zámek s otvorem pro cylindrickou vložku	ks	3,000		0,00	
87	K	767015	Mechanický zámek s otvorem pro obyčejný klíč	ks	1,000		0,00	
88	K	767016	Mechanická dveřní zástrč	ks	2,000		0,00	
89	K	767017	Cylindrická vložka oboustranná	ks	8,000		0,00	
90	K	767018	Dávkovač mýdla nerez 110/70/270mm objem 700ml	ks	5,000		0,00	
91	K	767019	Zásobník na papírové ručníky nerez 275/133/330mm	ks	5,000		0,00	
92	K	767020	Nádoba na směsný odpad nášlapná nerez objem 25l	ks	6,000		0,00	
93	K	767021	D+M zrcadlo 600/600mm vč. svítidla sklo bez rámu	ks	1,000		0,00	
94	K	767022	Zásobník na toaletní papír velkokapacitní nerez 135/360/375mm	ks	1,000		0,00	
VV		1			1,000			
95	K	767023	WC kartáč nerez	ks	1,000		0,00	
96	K	767024	Držák na toaletní papír nerez 65/170mm	ks	1,000		0,00	
97	K	767025	Dávkovač dezinfekce bezdotykový objem 1 l	ks	4,000		0,00	
VV		4			4,000			
98	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01

D 771

Podlahy z dlaždic

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,098		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"místn. č.025a,025b" 1,875*1,1+1,85*1,1			4,098			
133	M	597614110	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	4,508		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,508			
134	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,098		0,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	4,098		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 776 Podlahy povlakové								0,00
99	K	776001	Homogenní vodivý vinyl ve čtvercích 615/615mm tl.2mm	m2	41,602		0,00	
VV		"V2" (31,11+6,71)*1,1			41,602			
100	K	776002	Homogenní vinyl v pásech tl.2mm	m2	86,273		0,00	
VV		"V3" (46,39+26,94+5,1)*1,1			86,273			
101	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků	m2	127,875		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"schema V2-V3" (31,11+6,71+46,39+26,94+5,1)*1,1			127,875			
102	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	127,875		0,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	89,513		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		127,875*0,7			89,513			
104	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem vč. soklíků	m2	127,875		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"schema V2-V3"(31,11+6,71+46,39+26,94+5,1)*1,1			127,875			
105	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 777 Podlahy lité								0,00
106	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad vč. soklíku	m2	16,599		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"místn. č.004a" 8,38*1,1			9,218			
VV		"místn. č.004a" 6,71*1,1			7,381			
VV		Součet			16,599			
107	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	16,599		0,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								0,00
109	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	66,856		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místn. č.002"1,8*0,6		1,080			
	VV		"č.105"(3,75+0,6)*0,6		2,610			
	VV		"č.105b" (1,177+1,324)*2*2,1-0,8*1,97-0,7*1,97		7,549			
	VV		"č.105c" (1,774+1,547)*2*2,1-0,7*1,97		12,569			
	VV		"místn. č.025a" (1,85+1,1)*2*2,0-0,8*1,97		10,224			
	VV		"č.025b" (1,875+1,1)*2*2,0-0,8*1,97		10,324			
	VV		"č.025"15*1,5		22,500			
	VV		Součet		66,856			
110	M	597610280	obkládačky keramické RAKO - koupelny LINEA (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	73,542		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		66,856*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		73,542			
111	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	28,944		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,75+1,7+1,177*2+1,324*2+1,774*2+1,547*2+1,875*2+1,1*4+1,85*2		28,944			
112	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	66,856		0,00	CS ÚRS 2017 01
113	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00
114	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	556,333		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		814,765*0,5+165,5*0,9		556,333			
115	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 103,216		0,00	CS ÚRS 2017 01
116	K	784331001	Dvojnásobné bílé antibakteriální malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 103,216		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,04+187,26+165,5+650,755+67,661		1 103,216			
D M Práce a dodávky M								0,00
D 21-M Elektromontáže								0,00
117	K	210001	D+M rozvody elektro vč.svítidel a rozvaděčů	kpl	1,000		0,00	
118	K	210002	D+M přípojka vedení nn	kpl	1,000		0,00	
D 22-M Slaboproudé rozvody								0,00
119	K	220001	D+M slaboproud	kpl	1,000		0,00	
D 23-M Medicinální plyny								0,00
120	K	230001	D+M rozvody medicinálních plynů	kpl	1,000		0,00	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	240001	D+M rozvody VZD vč. jednotek a chlazení	kpl	1,000		0,00	
D 38-M			MAR				0,00	
122	K	380001	D+M měření a regulace	kpl	1,000		0,00	
D 42-M			Magnetická rezonance				0,00	
123	K	420001	Technologická část magnetické rezonance	kpl	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
124	K	013002000	Projektové práce-dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
125	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště-prachové zástěny při realizaci stav. činnosti	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
126	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
129	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 2 - SO-02-Interier volný

KSO:

Místo: ON Náchod

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 2 - SO-02-Interier volný

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - INTERIER VOLNÝ

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 2 - SO-02-Interier volný

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 766

INTERIER VOLNÝ

0,00

1	K	766001	D+M psací stůl s úpravou pro PC 1350/750mm	ks	2,000		0,00	
VV		2			2,000			
2	K	766002	D+M otočná židle výškově stavitelná	ks	6,000		0,00	
VV		6			6,000			
3	K	766003	D+M mobilní zásuvkový kontejner 500/420mm	ks	3,000		0,00	
VV		3			3,000			
4	K	766004	D+M kancelářská židle	ks	1,000		0,00	
5	K	766005	Skříňové úložné boxy 40/30/200cm	ks	24,000		0,00	
6	K	766006	D+M křesílko čalouněné	ks	4,000		0,00	
7	K	766007	D+M Konferenční stůl 800/600mm	ks	1,000		0,00	
8	K	766008	D+M skříň se šesti boxy 900/400/2000mm	ks	2,000		0,00	
VV		2			2,000			
9	K	766009	D+M konferenční stůl 1800/800mm	ks	3,000		0,00	
10	K	766010	D+M konferenční čalouněné křeslo s područkami	ks	20,000		0,00	
11	K	766011	D+M dělená policová skříň 900/400/2000mm	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	766012	D+M jídelní stůl	ks	1,000		0,00	
13	K	766013	D+M víceúčelový stůl	ks	1,000		0,00	
14	K	766014	D+M lékárna	ks	1,000		0,00	
15	K	766015	D+M lednice samostatně stojící objem 250 l	ks	1,000		0,00	
16	K	766016	D+M myčka podstavná	ks	1,000		0,00	
17	K	766017	Stůl pracovní 1500/750/75cm	ks	4,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 3 - SO-03-Interier zabudovaný

KSO:

Místo: ON Náchod

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

JIKA-CZ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 3 - SO-03-Interier zabudovaný

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

JIKA-CZ

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Interier zabudovaný

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T

Objekt:

ONNNACHOD 3 - SO-03-Interier zabudovaný

Místo:

ON Náchod

Datum:

15. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 766

Interier zabudovaný

0,00

1	K	766001	D+M pracovní linka s horními a spodními skříňkami deska postforming	bm	3,700		0,00	
VV		2,0+1,7			3,700			
2	K	766002	D+M pracovní deska 4200/500mm	bm	1,000		0,00	
3	K	766003	D+M věšák nástěnný 5 háčků délka 1800mm	ks	2,000		0,00	
4	K	766004	D+M zrcadlo s poličkou 400/500mm	ks	2,000		0,00	
5	K	766005	D+M skříň policová 900/400/2000mm	ks	1,000		0,00	
6	K	766006	D+M věšák nástěnný 10 háčků	ks	3,000		0,00	
7	K	766007	D+M kuchyňská linka délka 1800mm nerezový dřež pracovní deska postforming horní a spodní skříňky policové	bm	3,600		0,00	
VV		1,8*2			3,600			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST