

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI</i>						
SP1 pripojovací	ks	2,00	28,00	56,00	70,44	
SR spojovací	ks	4,00	24,00	96,00	50,30	
<i>UKONCENI VODICU</i>						
Do 240 mm2	ks	18,00	35,00	630,00	16,43	
Do 120 mm2	ks	7,00	35,00	245,00	16,43	
AYKY 3x240+120	m	420,00	322,00	135 240,00	45,00	
Pásek FeZn 30x4	m	90,00	45,00	4 050,00	22,00	
Kabelová skříň SR402	ks	1,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	
Pojistky PHNA2 250A-200A	ks	18,00	108,00	1 944,00	12,00	
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	
Priprava ke komplexni zkousce	hod	2,00	0,00	0,00	200,00	
Zkusebni provoz	hod	1,00	0,00	0,00	200,00	
Zauceni obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	200,00	
Zabezpeceni pracoviste	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>						
zapojevani a zkouskach	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>						
S ostatnimi profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>						
<i>DLE CSN 331500</i>						
Revizni technik	hod	8,00	0,00	0,00	233,33	
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	200,00	
pr ce nepostižiteln' v cen'ku	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	
Elektromontáže celkem						
Zemní práce						
<i>VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO</i>						
<i>VEDENI V PREHLEDNEM TERENU</i>						
Vedeni nn	km	0,10	1 012,00	101,20	0,00	
<i>HLOUBENI KABELOVE RYHY</i>						
<i>V ZEMINE TRIDY 3</i>						
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm	m	120,00	297,20	35 664,00	0,00	
<i>ZRIZENI KABEL.LOZE Z</i>						
<i>PÍSKU</i>						
Sire do 65cm,tloustka 5cm	m	120,00	145,80	17 496,00	0,00	
<i>KABEL. TRUBKA</i>						
průměr 110	m	24,00	205,00	4 920,00	0,00	
Výstražná folie PVC	m	120,00	12,00	1 440,00	8,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Oblastní nemocnice Náchod a.s.- Stavební úpravy objektu D

Přípojka vedení NN- Rozpočet

1.9.2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,25

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00