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Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :

Datum : 7. duben 2017

Název stavby : Oblastní nemocnice Náchod pavilon E magnetická rezonance

Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH

dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

rozvody měděná trubka 8x1 11,00 11,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

měděná trubka 12x1 24,00 24,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

měděná trubka 18x1 13,00 13,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

měděná trubka 22x1 84,00 84,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

prořez trubek 3% 1,00 0,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

Ag pájka 45+pasta 450,00 0,00 g 0,00 0,00 0,00 0,00 21

chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 2,00 2,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) 4,00 4,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

tvarovky Cu do pr.22 53,00 53,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

konzole jednoduchá 30,00 30,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

konzole středně složitá 42,00 42,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

značení potrubí 132,00 132,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

ochranný plyn pro pájení Cu trubek 132,00 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

propláchnutí rozvodu dusíkem 132,00 132,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 21

napojení na stávající rozvod 4,00 4,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu 0,00 2,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

úseková tlaková zkouška 0,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

závěrečná tlaková zkouška 0,00 2,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

kulový kohout DN10 vč.šroubení 2,00 2,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání 

tlaku) 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

kabel signalizace 25,00 25,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v antimag.úpravě 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

propojovací hadice vč.koncovek a matic pro lékař.panel v antimag.úpravě 1,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

zkoušky a revize plynových částí 0,00 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 21

0,00 0,00

celkem Kč bez DPH 0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina


