
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Elektromontáže

SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI

SP1 pripojovaci ks 2,00 28,00 56,00 70,44

SR spojovaci ks 4,00 24,00 96,00 50,30

UKONCENI VODICU

Do  240   mm2 ks 18,00 35,00 630,00 16,43

Do 120 mm2 ks 7,00 35,00 245,00 16,43

AYKY 3x240+120 m 420,00 322,00 135 240,00 45,00

Pásek FeZn 30x4 m 90,00 45,00 4 050,00 22,00

Kabelová skříň SR402 ks 1,00 12 200,00 12 200,00 1 200,00

Pojistky PHNA2 250A-200A ks 18,00 108,00 1 944,00 12,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 0,00 200,00

Priprava ke komplexni zkousce hod 2,00 0,00 0,00 200,00

Zkusebni provoz hod 1,00 0,00 0,00 200,00

Zauceni obsluhy hod 2,00 0,00 0,00 200,00

Zabezpeceni pracoviste hod 5,00 0,00 0,00 200,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

zapojovani a zkouskach hod 8,00 0,00 0,00 200,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi hod 8,00 0,00 0,00 200,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 233,33

Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 0,00 0,00 200,00

pr ce neposti§iteln' v cenˇku hod 8,00 0,00 0,00 200,00

Elektromontáže celkem

Zemní práce
VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO

VEDENI V PREHLEDNEM TERENU

Vedeni nn km 0,10 1 012,00 101,20 0,00

HLOUBENI KABELOVE RYHY

V ZEMINE TRIDY 3

Sire 350mm,hloubka 800-1200mm m 120,00 297,20 35 664,00 0,00

ZRIZENI KABEL.LOZE Z

PÍSKU

Sire do 65cm,tloustka 5cm m 120,00 145,80 17 496,00 0,00

KABEL.TRUBKA

průměr 110 m 24,00 205,00 4 920,00 0,00

Výstražná folie PVC m 120,00 12,00 1 440,00 8,00



ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU

Do rostle zeminy bez bedneni m3 2,00 1 784,00 3 568,00 0,00

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3

Sire 350mm,hloubka 800-1200mm m 120,00 63,60 7 632,00 0,00

Odvoz zeminy m3 4,00 350,00 1 400,00 0,00

Zemní práce celkem



Cena Cena celkem





Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %

Opravy v záruce  (5 - 7) %

GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1   %

Roční nárůst cen 2   %
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %



Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.- Stavební úpravy objektu  D

Přípojka vedení  NN- Rozpočet

1.9.2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,25

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00


